

**COMMISSARIO DI GOVERNO  
PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE PUGLIA**

FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
CUI ART.55 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N.221 - III STRALCIO

COMUNE DI VILLA CASTELLI - LOTTO 2

**INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO  
SUL TERRITORIO DI VILLA CASTELLI (BR)  
CUP: B36C18000520001 CIG: 8558358471**

PROGETTO DEFINITIVO



NOME ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO

CODICE ELABORATO:

ECO-005-A

RTP:



**D.R.E.A.m. Italia**  
Via G.Garibaldi 3, Pratovecchio Stia (AR)  
Via E.Bindi 14, 51100 Pistoia  
tel. +39 0575 529514  
e-mail: ingegneria@dream-italia.it



**SIT&A srl**  
via O. Mazzitelli 264, 70124 Bari  
tel. +39 080 5798661  
e-mail: sedebari@sitea.info



**Cotecchia Associates**  
Corso De Gasperi 384, 70125 Bari  
tel. +39 080 5650377  
e-mail: cotecchia@cotecchia.associates

GRUPPO DI LAVORO:

**D.R.E.A.m. Italia:** Ing. Galardini S., Ing. Chiostrini C., Ing. Tosi A., Ing. Orlandini F., Geol. Bizzarri A., For. Mini L.  
**SIT&A srl:** Ing. Farenga T., Ing. Farenga M., Ing. Nuzzo G., Ing. Nanocchio P.  
**Cotecchia Associates:** Ing. Mezzina G., Ing. Scuro M.

REVISIONE	DATA EMISSIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Febbraio 2024	Galardini	Chiostrini	
1				
2				

INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO SUL TERRITORIO DI VILLA CASTELLI (BR)  
 PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO	
A.1 - Totale interventi	€ 16 695 104,48
A.2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 304 895,52
<b>Totale importo lavori e sicurezza (A)</b>	<b>€ 17 000 000,00</b>
<b>B - Somme a disposizione della stazione appaltante</b>	
B.1 - Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
B.2 - Rilievi, accertamenti, indagini	€ 40 000,00
B.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi e/o risoluzione interferenze	€ 350 000,00
B.4 - Imprevisti	€ 225 000,00
B.5 - Acquisizione aree o immobili, indennizzi per servitù o occupazioni temporanee, imposte, spese notarili, frazionamenti	€ 600 000,00
B.6 - Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120 comma 1 lettera a) del codice	€ 150 000,00
B.7 - Fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione (articolo 45 del codice)	€ 340 000,00
B.8 - Spese tecniche per attività di progettazione, direzione lavori, CSP, CSE	€ 767 000,00
B.9 - Spese sorveglianza archeologica, oneri compresi	€ 25 000,00
B.10 - Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione	€ 100 000,00
B.11 - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, oneri compresi	€ 50 000,00
B.12 - Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 15 000,00
B.13 - Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche	€ 5 000,00
B.14 - IVA ed eventuali altre imposte di legge (10%)*	€ 1 700 000,00
<i>* 10% per opere di salvaguardia dei centri abitati e l'incolumità delle persone, come da art. 3 comma 1 lett. c) f) del DPR 380/2001 così come interpretate dalla decisione della Commissione Tributaria centrale n. 3291/2002 nonché della direttiva del Soggetto Attuatore del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia</i>	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>€ 4 367 000,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 21 367 000,00</b>