

OGGETTO: COSTRUZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

LOCALITA': COMUNE DI BRINDISI (BR) - LOC. PADULA MARIA

QUADRO ECONOMICO GENERALE complessivo dell'opera privata		Valore	
Descrizione	Importi in €	IVA	Totale € (IVA compresa)
A) Costo dei Lavori			
A.1 Interventi Previsti	€ 3.034.945,00	€ 667.687,90	€ 3.702.632,90
A.2 Oneri di sicurezza	€ 91.048,35	€ 20.030,64	€ 111.078,99
A.3 Opere di mitigazione	€ 290.200,00		
A.4 Spese previste da studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A.5 Opere connesse elettriche	€ 484.850,00	€ 106.667,00	€ 591.517,00
A.6 Acquisto quota parte stazione Terna		€ 0,00	€ 0,00
A.7 Indennità di esproprio diritti di superficie e servitù	€ 50.000,00	€ 11.000,00	€ 61.000,00
Totale A	€ 3.951.043,35	€ 805.385,54	€ 4.466.228,89
B) Spese Generali			
B.1 Spese tecniche redazione progetto e SIA	€ 25.000,00	€ 5.500,00	€ 30.500,00
B.2 Spese direzione lavori	€ 25.000,00	€ 5.500,00	€ 30.500,00
B.3 Spese per rilievi, accertamenti ed indagini	€ 25.000,00	€ 5.500,00	€ 30.500,00
B.4 Eventuali spese per imprevisti	€ 100.000,00	€ 22.000,00	€ 122.000,00
B.5 Spese consulenze e supporto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.6 Collaudo tecnico ed amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 15.000,00	€ 3.300,00	€ 18.300,00
B.7 Allacciamenti a pubblici servizi	€ 15.000,00	€ 3.300,00	€ 18.300,00
B.8 Spese di consulenza per attività e supporto	€ 10.000,00	€ 2.200,00	€ 12.200,00
B.9 Interferenze	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.10 Arrotondamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.11 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.12 Spese varie	€ 15.000,00	€ 3.300,00	€ 18.300,00
B.13 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 10.000,00	€ 2.200,00	€ 12.200,00
Totale B	€ 240.000,00	€ 52.800,00	€ 292.800,00
C) Eventuali altre imposte e contributi previsti per Legge (registrazioni, spese notarili) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero	€ 70.000,00	€ 15.400,00	€ 85.400,00
"Valore Complessivo dell'Opera"	Totale (A+B+C) € 4.261.043,35	873.585,54	5.134.628,89