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Roberto Graffi


Fornitura di modulo fotovoltaico in silicio monaocristallino avente le seguenti caratteristiche
elettriche e meccaniche:

Celle monocristalline tecnologia TOPCON - bifacciale

132 celle

Dimensioni 2384 x 1303 x 35mm o confrontabili equivalenti
Peso 37,8 kg

Vetro frontale ad alta trasmissione, anti riflesso, temperato
cornice in alluminio anodizzato

Junction Box IP67

Massima Potenza 680Wp

Massima tensione di sistema 1500Vdc

Tolleranza positiva sulla potenza

tipo CANADIAN SOLAR TOPBIHiKu7 - 680 TB-AG

Ogni accessorio compreso

NP1 W 0,22 €

[ Riferimento | Voce | u.M. [ Costo unitario | Quantita | Totale | Incidenza (%) |
MATERIALI

Pannello monocristallino tipo CANADIAN .
SOLAR TOPBIiHiKu7 - 680 TB-AG w €0.14 ! 0.14€ 64.66%

0,00%
0,00%
Totale materiali 0,14 € 64,66%

TRASPORTI E NOLI

Autoa}rt_lcolatl 0 motrici a doppia trazione h €92,99 0,00043 004 € 18.21%
4 assifinoa 29t

AT.N01.001.008

0,00%
0,00%
Totale trasporti e noli 0,04 € 18,21%
MANODOPERA
0,00%
0,00%
0,00%
Totale manodopera - € 0,00%
| TOTALE A 0,18 € 82,87% |
[SPESE GENERALI [ [ [15,00% [ 002¢€] 9,70% |
| TOTALE B 0,20 € 92,56% |
[UTILE D'IMPRESA | | [10,00% [ 002€] 7,44% |

TOTALE 0,22 €



Posa in opera, su struttura di supporto predisposta, dei moduli fotovoltaici di cui al punto precedente,

compreso ancoraggio meccanico e collegamento delle stringhe (1, 2, o 3 stringhe a seconda della

NP2 tipologia di struttura) cad 3.15€
Ogni onere ed accessorio compreso
[ riferimento Voce [ uM. [ cCosto unitario Quantita Totale [ Incidenza (%) |
MATERIALI
cad 0,00%
0,00%
0,00%
Totale materiali - € 0,00%
TRASPORTI E NOLI
AT.N02.015.001 [Trattore 4 R.M. con operatore h € 36,94 0,02 0,62 € 19,68%
0,00%
0,00%
Totale trasporti e noli 0,62 € 19,68%
MANODOPERA
RU.M01.A04.003 |Operaio edile Il livello h € 27,60 0,02 0,47 € 14,92%
RU.M01.A04.001 |Operaio edile 1V livello h € 31,47 0,07 2,06 € 65,40%
0,00%
Totale manodopera 2,53 € 80,32%
[ TOTALE A 3,15 € 100,00% |
[SPESE GENERALI [15,00% - €] 0,00% |
[ TOTALE B 3,15 € 100,00% |
[UTILE D'IMPRESA [10,00% - €] 0,00% |
TOTALE 3,15 €



Fornitura di tracker monoassiale per installazione 30 moduli fotovoltaici comprendente:

Palo centrale tipo in acciaio S275JR zincato a caldo HDG
pali a"Z" o "IPE" in acciaio zincato a caldo HDG spessore 4mm e lunghezza 2,4m

flange motore
teste palo per alloggiamento cuscinetti

NP3 cuscinetti in polimero rinforzati MW 120.000,00 €
Profilia Omega e a ZETA per installazione dei moduli fotovoltaici
Travi di supporto in acciaio zincato scatolato lunghezze variabili.
Controller di tracker e motori compresi
Ogni ulteriore accessorio compreso
[ Riferimento Voce UM. [  Costounitario | Quantita Totale [ Iincidenza (%) |
MATERIALI
Struttura tracker monoassial MW € 1.100,00 45,33 49.867,99 € 41,56%
0,00%
0,00%
Totale materiali 49.867,99 € 41,56%
TRASPORTI E NOLI
AT.NO1.001.008 |Autoarticolati o motrici a doppia trazione h €92,99 153 14.229,25 € 11,86%
4 assifinoa29t
AT.N04.023.004 Autogru 20000 kg h €97,26 176 17.075,10 € 14,23%
0,00%
Totale trasporti e noli 31.304,35 € 26,09%
MANODOPERA
RU.M01.A04.003  |Operaio edile Il livello h € 27,60 928 25.612,65 € 21,34%
0,00%
0,00%
Totale manodopera 25.612,65 € 21,34%
| TOTALEA 106.784,98 € 88,99% |
[SPESE GENERALI [15,00% 7.480,20 € | 6,23% |
[ TOTALE B 114.265,18 € 9522% |
[UTILE D'IMPRESA [10,00% 5.734,82 €] 4,78% |
TOTALE 120.000,00 €



Posa in opera dei tracker fotovoltaici monoassiali da 30 moduli e multipli, compresa:
tracciatura in sito delle posizioni di installazione

posizionamento preventivo di palificazioni e travi

infissione pali con macchina battipalo

NP4 montaggio motoriduttori, travi, profili a OMEGA e profilia ZETA Mw 25.000,00 €
prove di funzionamento e collaudo
bulloneria compresa
Ogni onere ed accessorio
[ Riferimento | Voce uM. | Costo unitario Quantita Totale | Incidenza (%) |
MATERIALI
0,00%
0,00%
0,00%
Totale materiali - € 0,00%
TRASPORTI E NOLI
AT.N04.023.004  [Autogru 20000 kg h €97,26 95,11 9.250,00 € 37,00%
Battipalo per infissione pali compreso
AT.N035.002.001 |ogni onere di funzionamento, azionato a h €117,92 76,32 9.000,00 € 36,00%
motore di qualsiasi tipo, fino a 800 Kg
Totale trasporti e noli 18.250,00 € 73,00%
MANODOPERA
RU.M01.A04.003 |Operaio edile Il livello h € 27,60 244,57 6.750,00 € 27,00%
0,00%
0,00%
Totale manodopera 6.750,00 € 27,00%
[ TOTALE A 25.000,00 € 100,00% |
[SPESE GENERALI [15,00% - €] 0,00% |
[ TOTALE B 25.000,00 € 100,00% |
[UTILE D'IMPRESA [10,00% 0,00 €] 0,00% |
TOTALE 25.000,00 €



Fornitura e posa in opera di inverter di stringa tipo HUAWEI SUN 2000 330KTL-H1
- Efficienza massima 99.0% ed efficienza europea 98.8%

- Massima tensione di ingresso 1500V e massima corrente per MPPT 65A

- Range operativo 500 - 1500V

- Numero di ingressi CC = 18 e numero di MPPT =6

- Potenza nominale 300 kW e massima potenza apparente 330 kVA

- Massima potenza attiva 330 kW a cosfi 1

- Tensione nominale di uscita 800V 3F+PE

- Frequenza 50Hz

NP5 - Corrente nominale 216,6 A, corrente massima 238,2 A cad 6.900,00 €
- Fattore totale di distorsione armonica inferiore all' 1%
- Monitoraggio di stringa
- Scaricatori di sovratensione lato AC e DC di tipo Il
- Monitoraggio della resistenza lato DC e della corrente residua
- Grado di protezione IP66
- Dimensioni indicative 1048 x 732 x 395 mm e peso 112 kg
- Conforme a norma CEI 0-16 ultima edizione
Si intende compresa nel prezzo la struttura di fissaggio in acciaio zincato ad infissione nel
terreno, in prossimita dei tracker monoassiali, ma indipendenti dagli stessi.
| Riferimento | Voce |  um. | Costo unitario | Quantita | Totale | Incidenza (%) |
MATERIALI
Inverter cad €4.160,98 1 4.160,98 € 60,30%
0,00%
0,00%
Totale materiali 4.160,98 € 60,30%
TRASPORTI E NOLI
AT.N01.001.001 [Motrici due assifinoa5't h € 54,03 5,05 272,73 € 3,95%
AT.N02.015.001 |Trattore 4 R.M. con operatore h € 36,94 2,95 109,09 € 1,58%
0,00%
Totale trasporti e noli 381,82 € 5,53%
MANODOPERA
RU.M01.A04.003 |Operaio edile Il livello h € 27,60 19,76 545,45 € 7,91%
RU.M01.A04.001 |Operaio edile IV livello h € 31,47 22,53 709,09 € 10,28%
0,00%
Totale manodopera 1.254,55 € 18,18%
[ TOTALE A 5.797,34 € 84,02% |
[SPESE GENERALI [15,00% [ 62415€ ]  905% |
[ TOTALE B 6.421,49 € 93,07% |
[UTILE D'MPRESA [10,00% [ 47851€]  693% |

TOTALE 6.900,00 €



Fornitura e posa in opera di cabina di consegna prefabbricata con dimensioni di massima pari a circa
10,81x2,48x2,72 m, esecuzione in accordo con le specifiche dell'ente distributore, grado di sismicita idoneo alla
zona di installazione, grado di protezione minimo IP33D, in cemento armato e vibrato costituita da strutture
monoblocco affiancate in modo tale da formare 3 vani denominati locale ente distributore, locale misure, locale
utente. Compresa vasca di fondazione in calcestruzzo predisposta in opera completa di innesti delle tubazioni
dell'impianto, divisori interni sp. 8 cm, n. 4 porte in vetroresina omologate dall'ente distributore dimensioni
1200x2150 mm per il vano ente distributore e per il vano utente, n. 1 porta c.s. dimensioni 800x2150 mm per il
vano misure completa di serratura, n. 3 coppie griglie di aerazione in vetroresina dim. 1200x500 mm
posizionate alta e bassa per il trasformatore.La serratura del locale ente distributore dovra essere di tipo

NP6 unificato, la serratura degli locale utente dovra essere a 3 chiusure con cilindro a cifratura differenziata. cad 69.500,00 €
Compresa l'impermeabilizzazione del manufatto con guaina bituminosa spessore 4 mm, la tinteggiatura interna
delle pareti, il rivestimento murale esterno compreso di sigillatura e stuccatura dei giunti con colore a scelta
della D.L., il trasporto e la posa in opera del basamento e del manufatto, i noli e i mezzi d'opera, opere
complementari, calcoli statici con relativa denuncia, fori nel basamento per il passaggio dei cavi, collegamento
a terra della rete elettrosaldata, lampada portatile, cartelli di avvertimento e schemi dell'impianto in accordo con
il DPR 547 del 27/04/1955, il registro delle manutenzioni, il tappeto isolante a 24 kV, le opere accessorie e di
completamento, compreso lo scavo per la posa della vasca di fondazione e la realizzazione di magrone in
cemento da 10cm come base per la vasca di fondazione.
[ Riferimento | Voce [ U.M. [ Costo unitario | Quantita Totale [ Incidenza (%) |
MATERIALI
Cabina prefabbricata cad € 45.385,81 1 45.385,81 € 65,30%
0,00%
0,00%
Totale materiali 45.385,81 € 65,30%
TRASPORTI E NOLI
AT.N04.023.004  |Autogru 20000 kg h €97,26 28,24 2.747,04 € 3,95%
AT.NOL.001.00g  |Autoarticolati o motrici a doppia trazione h €92,99 41,36 3.845,85€ 5,53%
4 assifinoa29t
0,00%
Totale trasporti e noli 6.592,89 € 9,49%
MANODOPERA
RU.M01.A04.003 |Operaio edile Il livello h € 27,60 99,53 2.747,04 € 3,95%
RU.M01.A04.001 |Operaio edile 1V livello h € 31,47 87,29 2.747,04 € 3,95%
0,00%
Totale manodopera 5.494,07 € 7,91%
[ TOTALE A 57.472,76 € 82,69% |
[SPESE GENERALI [15,00% 6.807,87 € | 9,80% |
[ TOTALE B 64.280,63 € 92,49% |
[UTILE D'IMPRESA [10,00% 5.219,37 € | 7,51% |
TOTALE 69.500,00 €



CABINA CONTROLLO E MONITORAGGIO
Fornitura e posa in opera di cabina prefabbricata da utilizzarsi come locale utente e impianti di
servizio con dimensioni di massima pari a circa 6,00x2,48x2,72 m (secondo gli elaborati

progettuali), grado di sismicita idoneo alla zona di installazione, grado di protezione minimo IP33D,

in cemento armato e vibrato.Compresa vasca di fondazione in calcestruzzo predisposta in opera
completa di innesti delle tubazioni dell'impianto, n. 2 porta in vetroresina dimensioni 1200x2150
mm.Quadro elettrico bt di servizio alimentato da linea dedicata proveniente da cabina di
smistamento. La serratura degli locale utente dovra essere a 3 chiusure con cilindro a cifratura

cad

18.740,00 €

NP7 differenziata. Compresa I'impermeabilizzazione del manufatto con guaina bituminosa spessore 4
mm, la tinteggiatura interna delle pareti colore bianco, il rivestimento murale esterno compreso di
sigillatura e stuccatura dei giunti con colore a scelta della D.L., il trasporto e la posa in opera del
basamento e del manufatto, i noli e i mezzi d'opera, opere complementari, calcoli statici con
relativa denuncia, fori nel basamento per il passaggio dei cavi, collegamento a terra della rete
elettrosaldata, lampada portatile, cartelli di avvertimento e schemi dell'impianto in accordo con il
DPR 547 del 27/04/1955, il registro delle manutenzioni, il tappeto isolante a 24 kV, le opere
accessorie e di completamento, compreso lo scavo per la posa della vasca di fondazione e la
realizzazione di magrone in cemento da 10cm come base per la vasca di fondazione.
[ Riferimento ] Voce [ uM.  TcCosto unitario] Quantita | Totale [ Incidenza (%) |
MATERIALI
Container cad € 11.066,76 1 11.066,76 € 59,05%
0,00%
0,00%
Totale materiali 11.066,76 € 59,05%
TRASPORTI E NOLI
AT.N04.023.004 [Autogru 20000 kg h €97,26 6,09 592,57 € 3,16%
AT.N01.001.008 |Autoarticolatl o motrici a doppia trazione h €92,99 11,15 1.037,00 € 5,53%
4 assifinoa 29t
0,00%
Totale trasporti e noli 1.629,57 € 8,70%
MANODOPERA
RU.M01.A04.003 |Operaio edile Il livello h € 27,60 48,31 1.333,28 € 7,11%
RU.M01.A04.001 [Operaio edile IV livello h €31,47 56,49 1.777,71 € 9,49%
0,00%
Totale manodopera 3.110,99 € 16,60%
[ TOTALE A 15.807,31 € 84,35% |
[SPESE GENERALI [15,00% [ 1.660,01€] 8,86% |
[ TOTALE B 17.467,32 € 93,21% |
[UTILE D'IMPRESA [10,00% 1.272,68 € | 6,79% |
TOTALE 18.740,00 €



Fornitura in opera di SISTEMA DI MONITORAGGIO dell'impianto fotovoltaico composto da:

- Sistema di acquisizione dati meteo con piranometro , sensore temperatura ambiente e moduli,
anemometro, centralina acquisizione dati con interfaccia modbus;

-Pc industriale

-Data logger negli inverter

-software di gestione con mappa impianti, sommario , schemi , grafici real time, lettura correnti dc

NP8 dalle varie string box, monitoraggio funzionalita inverter e resa in funzione dei dati ambientali. cad 19.650,00 €
Controllo dei sistemi di sicurezza integrati (TVCC, antintrusione, illuminazione).
Controllo inverter.
Controllo accessi.
Controllo tracker, box di stringa.
Ogni accessorio, onere e configurazione compresa.
[ Riferimento | Voce [ uM. TcCosto unitario] Quantita | Totale [ Incidenza (%) |
MATERIALI
Sistema monitoraggio cad € 14.182,85 1 14.182,85 € 72,18%
0,00%
0,00%
Totale materiali 14.182,85 € 72,18%
TRASPORTI E NOLI
AT.N01.001.001 |Motrici due assifinoa 5t h € 54,03 5,75 310,67 € 1,58%
0,00%
0,00%
Totale trasporti e noli 310,67 € 1,58%
MANODOPERA
RU.M01.A04.001 [Operaio edile IV livello h €31,47 44,42 1.398,02 € 7,11%
0,00%
0,00%
Totale manodopera 1.398,02 € 7,11%
| TOTALE A 15.891,54 € 80,87% |
[SPESE GENERALI [15,00% [ 212743€]  1083% |
| TOTALE B 18.018,97 € 91,70% |
[UTILE D'IMPRESA [10,00% 1.631,03€ | 8,30% |
TOTALE 19.650,00 €



Sistema di CONTROLLO delle cabine di MT e di BT.

Le funzioni del sistema sono: acquisizione dati, rappresentazione su workstation dei dati (stati),
esecuzione su workstation dei comandi da remoto per aprire/chiudere gli interruttori,
rappresentazione su workstation delle grandezze elettriche misurate dagli strumenti presenti in
impianto in formato grafico tramite pagine dinamiche, rappresentazione su workstation dei dati
(condizione di allarme), rappresentazione su workstation dello stato della comunicazione dati

tramite pagina autodiagnosi, gestione con password dell'accesso al sistema, gestione dei consumi

energetici.
Nr. 1 CONTROL ROOM, di dimensioni H2100 x L600 x P1000 IP65 con porte di
NP9 vetro, completa di generali e magnetotermici, completa con: P cad 28.970,00€
* Nr. 1 Managed Ethernet switch con nr.8 porte RJ45 e nr.2 porte in fibra ottica
multimodale con connettori LC.
* Nr. 1 server industriale
* Nr. 1 NTP server con antenna e mt 20 di cavo
Le cabine di trasformazione e consegna (utente) sono altresi complete con Nr. 1 Managed
Ethernet switch con nr.8 porte RJ45 e nr.2 porte in fibra ottica multimodale con connettori LC. Nr. 1
remote I/O con comunicazione ethernet e protocollo modbus TCP-IP per la gestione di nr. 5
ingressi digitali e nr. 2 uscite digitali.
[ Riferimento | Voce [ uM. cCosto unitario] Quantita | Totale [ Incidenza (%) |
MATERIALI
Sistema controllo cad € 20.185,63 1 20.185,63 € 69,68%
0,00%
0,00%
Totale materiali 20.185,63 € 69,68%
TRASPORTI E NOLI
AT.N01.001.001 |Motrici due assifinoa 5t h € 54,03 16,95 916,05 € 3,16%
0,00%
0,00%
Totale trasporti e noli 916,05 € 3,16%
MANODOPERA
RU.M01.A04.001 [Operaio edile IV livello h €31,47 80,05 2.519,13 € 8,70%
0,00%
0,00%
Totale manodopera 2.519,13 € 8,70%
| TOTALE A 23.620,81 € 81,54% |
[SPESE GENERALI [15,00% | 3.02784€] 1045% |
| TOTALE B 26.648,65 € 91,99% |
[UTILE D'IMPRESA [10,00% 2.321,35€ | 801% |
TOTALE 28.970,00 €



Fornitura e posa in opera di UPS da 10kVA trifase + neutro.

NP10 Azionamento dei servizi ausiliari, di sicurezza e antintrusione. cad 4.800,00 €
Ciclo 20 minuti.
[ Riferimento | Voce U.M. [ Costo unitario | Quantita | Totale [ Incidenza (%) |
MATERIALI
Modulo UPS cad € 3.344,53 1 3.344,53 € 69,68%
0,00%
0,00%
Totale materiali 3.344,53 € 69,68%
TRASPORTI E NOLI
AT.N01.001.001 Motrici due assifinoa 5t h €54,03 1,40 75,89 € 1,58%
0,00%
0,00%
Totale trasporti e noli 75,89 € 1,58%
MANODOPERA
RU.M01.A04.003 |Operaio edile Il livello h € 27,60 6,87 189,72 € 3,95%
RU.M01.A04.001 |Operaio edile IV livello h € 31,47 9,65 303,56 € 6,32%
0,00%
Totale manodopera 493,28 € 10,28%
| TOTALE A 3.913,70 € 81,54% |
[SPESE GENERALI [15,00% [ 50168¢€] 10,45% |
| TOTALEB 4.415,38 € 91,99% |
[UTILE D'IMPRESA [10,00% | 38462¢€] 8,01% |
TOTALE 4.800,00 €



CABINA - UNITA DI TRASFORMAZIONE 20 kV

Fornitura e posa in opera di unita di trasformazione MT/bt per una potenza complessiva di 3300 kVA.
Container prefabbricato compatto dimensioni 6058x2438x2896 mm (lunghezza x larghezza x altezza lorda) N.
3 vani separati, tipo HUAWEI JUPITER-3000K-H1 o equivalente.

Comprensiva di soletta di fondazione in cemento magro.

Completa di:

Trasformatore in olio da 3300 kVA, avvolgimento secondario a 800 V e primario a 20 kV con tensione

NP11 massima 24 kV, Tensione di CtoCto 7,5%, e livello di potenza sonora 64 dBA, completo di centralina per il cad 112.000,00 €
controllo della temperatura.
Quadri elettrici di media tensione in locale dedicato.
Quadri elettrici bt per protezione inverter.
Compreso trasformatore in resina per gli ausiliari, potenza 5 kVA, tensiona primaria 800 V, tensione
secondaria 400 V.
Compreso UPS potenza 2 kVA.
Riferimento | Voce [ um ] Costo unitario | Quantita Totale | Incidenza (%) |
MATERIALI
Cabina di trasformazione cad €71.040,01 1 71.040,01 € 63,43%
0,00%
0,00%
Totale materiali 71.040,01 € 63,43%
TRASPORTI E NOLI
AT.N04.023.004  [Autogru 20000 kg h €97,26 36,41 3.541,50 € 3,16%
AT.NOLO01.00g  |Autoarticolati o motrici a doppia trazione h €92,99 76,17 7.083,00 € 6.32%
4 assifinoa?29t
0,00%
Totale trasporti e noli 10.624,51 € 9,49%
MANODOPERA
RU.M01.A04.003 |Operaio edile Il livello h € 27,60 96,24 2.656,13 € 2,37%
RU.M01.A04.001 |Operaio edile IV livello h €31,47 281,34 8.853,75 € 7,91%
0,00%
Totale manodopera 11.509,88 € 10,28%
[ TOTALE A 93.174,40 € 83,19% |
[SPESE GENERALI [15,00% 10.656,00 € | 9,51% |
[ TOTALE B 103.830,40 € 92,71% |
[UTILE D'IMPRESA [10,00% 8.169,60 € | 7,29% |
TOTALE 112.000,00 €



Fornitura e posa in opera di cavo elettrico MT tripolare ad elica visibile sezione 3x(1x120)mm2
12/20kV, con conduttore a corda rotonda compatta, isolamento in polietilene reticolato XLPE

NP12 guaina esterna in PE. m 21.85€
Ogni onere ed accessorio compreso
[ Riferimento Voce UM. [ Costo unitario | Quantita | Totale | Incidenza (%) |
MATERIALI
Cavo MT unipolare da 120 mm2 m € 20,28 1 20,28 € 72,80%
0,00%
0,00%
Totale materiali 20,28 € 72,80%
TRASPORTI E NOLI
AT.N01.001.001 |Motrici due assifinoa 5t h € 54,03 0,01 0,44 € 1,58%
0,00%
0,00%
Totale trasporti e noli 0,44 € 1,58%
MANODOPERA
RU.M01.A04.003 ([Operaio edile Il livello h € 27,60 0,06 1,76 € 6,32%
0,00%
0,00%
Totale manodopera 1,76 € 6,32%
[ TOTALE A 22,48 € 80,71% |
[SPESE GENERALI 15,00% [ 304€]  1092% |
[ TOTALE B 2552 € 91,63% |
[UTILE D'IMPRESA 10,00% [ 2,33€] 8,37% |

TOTALE 27,85 €



Fornitura e posa in opera di gruppo da 3 terminazioni unipolari da interno per cavi MT in alluminio

NP13 sezioni da 95 fino a 630 mm2, 12/20 kV cad 420,00 €
[ Riferimento | Voce UM. [ Costo unitario | Quantita | Totale [ Incidenza (%) |
MATERIALI
n. 3 terminazioni unipolari cad € 305,77 1 305,77 € 72,80%
0,00%
0,00%
Totale materiali 305,77 € 72,80%
TRASPORTI E NOLI
AT.N01.001.001 Motrici due assifinoa 5t h € 54,03 0,12 6,64 € 1,58%
0,00%
0,00%
Totale trasporti e noli 6,64 € 1,58%
MANODOPERA
RU.M01.A04.001 |Operaio edile IV livello h € 31,47 0,84 26,56 € 6,32%
0,00%
0,00%
Totale manodopera 26,56 € 6,32%
[ TOTALE A 338,97 € 80,71% |
[SPESE GENERALI [15,00% [ 4587€] 10,92% |
| TOTALE B 384,84 € 91,63% |
[UTILE D'IMPRESA [10,00% [ 3516€] 8,37% |
TOTALE 420,00 €



F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, escluso le connessioni, di cavo cavo

ottico monomodale OS1 tipo loose monotubo per interno/esterno con riempitivo in gel (gel filled),

NP14 guaina in PE. 483€
24 fibre armatura dielettrica antiroditore.
[ Riferimento | Voce UM. [ Costo unitario | Quantita | Totale | Incidenza (%) |
MATERIALI
Fibra ottica 24 fibre m € 3,52 1 3,52 € 72,80%
0,00%
0,00%
Totale materiali 3,52 € 72,80%
TRASPORTI E NOLI
AT.N01.001.001 [Motrici due assifinoa 5t h € 54,03 0,00 0,08 € 1,58%
0,00%
0,00%
Totale trasporti e noli 0,08 € 1,58%
MANODOPERA
RU.M01.A04.003 ([Operaio edile Il livello h € 27,60 0,01 0,31€ 6,32%
0,00%
0,00%
Totale manodopera 0,31 € 6,32%
[ TOTALE A 3,90 € 80,71% |
[SPESE GENERALI [15,00% | o053€]  1092% |
[ TOTALE B 443 € 91,63% |
[UTILE D'IMPRESA [10,00% [ o040€] 8,37% |
TOTALE 4,83 €



Rete metallica elettrosaldata di filo di ferro zincato per recinzioni e simili.

NP15 Tipo plastificato a maglia di mm 50x50 kg 229¢€
[ Riferimento | Voce U.M. [ Costo unitario | Quantita [ Totale [ Incidenza (%) |
MATERIALI
Recinzione kg €1,38 1 1,38 € 60,30%
0,00%
0,00%
Totale materiali 1,38 € 60,30%
TRASPORTI E NOLI
AT.N01.001.001 Motrici due assi finoa 5 t h € 54,03 0,002 0,09 € 3,95%
0,00%
0,00%
Totale trasporti e noli 0,09 € 3,95%
MANODOPERA
RU.M01.A04.003 |Operaio edile Il livello h € 27,60 0,02 0,45 € 19,76%
0,00%
0,00%
Totale manodopera 0,45 € 19,76%
| TOTALE A 1,92 € 84,02% |
[SPESE GENERALI [15,00% [ 021€] 9,05% |
| TOTALE B 213 € 93,07% |
[UTILE D'IMPRESA [10,00% [ o16€] 6,93% |
TOTALE 2,29 €



Fornitura in opera di IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE perimetrale dell'area di impianto composto da:
-pali in acciaio zincato per installazione ad infissione con altezza fuori terra pari a 4m.

-corpi illuminanti a led da 84W grado di protezione IP65 e classe di isolamento 2, temperatura di colore
4000K

NP16 -cavi elettrici FG16(O)R16 di collegamento acorpo 25.000,00 €
-interfacciamento con il sistema di allarme per attivazione in caso di furto/intrusione
-sistema di fondazione con pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
Ogni onere ed accessorio necessario a dare l'impianto realizzato e funzionante a perfetta regola d'arte
[ Riferimento | Voce [ U.M. [ Costo unitario | Quantita [ Totale [ Incidenza (%) |
MATERIALI
Impianto illuminazione a corpo € 16.638,29 1 16.638,29 € 66,55%
0,00%
0,00%
Totale materiali 16.638,29 € 66,55%
TRASPORTI E NOLI
AT.N01.001.001 Motrici due assi finoa 5t h € 54,03 18,29 988,14 € 3,95%
0,00%
0,00%
Totale trasporti e noli 988,14 € 3,95%
MANODOPERA
RU.M01.A04.003 |[Operaio edile Il livello h € 27,60 107,41 2.964,43 € 11,86%
0,00%
0,00%
Totale manodopera 2.964,43 € 11,86%
| TOTALE A 20.590,85 € 82,36%
[SPESE GENERALI [15,00% [ 2.49574€] 9,98%
| TOTALE B 23.086,60 € 92,35%
[UTILE D'IMPRESA [10,00% [ 1.913,40€] 7,65%
TOTALE 25.000,00 €




Fornitura e posa in opera di sistema TVCC di videosorveglianza realizzato con telecamere IP e

composto da:

-n. 2 telecamere IP per ciascun palo di illuminazione installato e per ciascun locale tecnico, visione
diurna e notturna, IP POE ultra HD portata fino a 60m
- Switch POE ogni 3 telecamere interconnessi con cavo in fibra ottica multimodale armata da posarsi

interrata
NP17 - Cassetti ottici per raccolta dorsali in fibra a corpo 211.000,00 €
- Collegamenti in cavo UTP 6 categoria tra switch POE e telecamere
- NVR per gestione fino a 128 telecamere IP POE
- Software di gestione per visualizzazione locale e remota
- Staffe di fissaggio
Ogni onere ed accessorio necessario per dare il sistema finito cablato e funzionante a perfetta regola
dell'arte. (dettagli da sviluppare nel progetto esecutivo delle opere)
[ Riferimento | Voce U.M. [ Costo unitario | Quantita [ Totale [ Incidenza (%) |
MATERIALI
Impianto videosorveglianza a corpo € 140.427,13 1 140.427,13 € 66,55%
0,00%
0,00%
Totale materiali 140.427,13 € 66,55%
TRASPORTI E NOLI
AT.N01.001.001 |Motrici due assifinoa5t h € 54,03 154,36 8.339,92 € 3,95%
0,00%
0,00%
Totale trasporti e noli 8.339,92 € 3,95%
MANODOPERA
RU.M01.A04.003 [Operaio edile I livello h € 27,60 302,17 8.339,92 € 3,95%
RU.M01.A04.001 [Operaio edile IV livello h € 3147 530,02 16.679,84 € 7,91%
0,00%
Totale manodopera 25.019,76 € 11,86%
[ TOTALE A 173.786,81 € 82,36% |
[SPESE GENERALI [15,00% [ 21.064,07€ | 9,98% |
| TOTALE B 194.850,88 € 92,35% |
[UTILE D'IMPRESA [10,00% [ 16.149,12€ ] 7,65% |
TOTALE 211.000,00 €



Fornitura e posa in opera di sistema ANTINTRUSIONE composto da:

-n. 6 Analizzatori laser tipo SNAKE Stand Alone, tecnologia DSP, per analisi e processo delle
variazioni di segnale generate dalla differenza tra il raggio di luce inviato e quello ricevuto
attraverso degli algoritmi software. Gestione con pre-allarme, allarme e taglio della fibra ottica
tramite dei contatti relé. Ogni singolo relé puo essere programmato tramite il software di

NP18 gestione per dare una o pitu segnalazioni contemporaneamente. Rileva il taglio e/o lo a corpo 72.000,00 €
scavalcamento della recinzione. Con modulo Ethernet. Completo di software di gestione.
- cavo in fibra ottica alta sensibilita, con armatura di protezione in acciaio UV-Resistant
- Fibra insensibile (armata), resistente UV
Ogni onere ed accessorio necessario per dare il sistema finito cablato e funzionante a perfetta
regola dell'arte. (dettagli da sviluppare nel progetto esecutivo delle opere).
[ Riferimento | Voce | U.M. [ costo unitario | Quantita | Totale [Incidenza (%) |
MATERIALI
Sistema antintrusione a corpo €47.918,26 1 47.918,26 € 66,55%
0,00%
0,00%
Totale materiali 47.918,26 € 66,55%
TRASPORTI E NOLI
AT.N01.001.001 Motrici due assi finoa 5t h € 54,03 52,67 2.845,85 € 3,95%
0,00%
0,00%
Totale trasporti e noli 2.845,85 € 3,95%
MANODOPERA
RU.M01.A04.003 [Operaio edile Il livello h € 27,60 144,35 3.984,19 € 5,53%
RU.M01.A04.001 [Operaio edile IV livello h € 31,47 144,69 4.553,36 € 6,32%
0,00%
Totale manodopera 8.537,55 € 11,86%
[ TOTALE A 59.301,66 € 82,36% |
[SPESE GENERALI [15,00% | 718774€] 998% |
[ TOTALE B 66.489,40 € 92,35% |
[UTILE D'IMPRESA [10,00% | 551060€] 765% |
TOTALE 72.000,00 €



Realizzazione opere di mitigazione ambientale consistenti in:
- Opere di mitigazione: messa a dimora piante arbustive e arboree, pacciamatura, concimazione,
irrigazione
NP19 - Opere di miglioramento della biodiversita: realizzazione cumuli di pietrame e posa di cumuli alberi morti a corpo 390.517,27 €
- Monitoraggio Ambientale
- Monitoraggio Agronomico
Ogni onere compreso

[ Riferimento | Voce [ U.M. [ Costo unitario | Quantita [ Totale [ Incidenza (%) |
MATERIALI
piante con zolla, circonferenza del fusto
Inf 02.10h 12 + 14 cm: cad € 263,49 369 97.227,81 € 24,90%
quercus ilex

Specie tipo: Acer spp., Aesculus
hippocastanum, Araucaria sp., Cedrus
atlantica, Cedrus deodara, Ceratonia
Inf 02.16a siliqua, Cercis siliquastrum, Grevillea cad €352,12 369 129.932,28 € 33,27%
robusta, Magnolia grandiflora, Olea
europea, Quercus spp., Schinus molle.
circonferenza fusto cm 14-16

Specie tipo: Acacia dealbata, Acacia
saligna, Albizia julibrissin, Brachychiton
spp., Carpinus orientalis, Celtis australis,
Ficus spp., Fraxinus spp., Gleditsia
triacanthos, Jacaranda mimosaefolia,
Koelreuteria paniculata, Melia
azedarach, Phytolacca dioica, Pinus cad 268,63 369 99.124,47 € 25,38%
halepensis, Pinus pinaster, Pinus pinea,
Platanus acerifolia, Populus nigra
"ltalica’, Prunus spp., Robinia
pseudoacacia, Salix spp., Sophora
japonica, Sorbus spp., Tamarix spp.,
Tilia spp., UlImus spp.

circonferenza fusto cm 14-16

Inf 02.15a

Fornitura di piante arbustive di prima
scelta, allevate in contenitore, esenti da
malattie e parassitismi, comprensiva del
trasporto e scarico a pié d’opera. Specie
tipo: Buddleja spp., Callistemon spp.,
Ceanothus spp., Cistus spp., Corylus
avellana, Cotoneaster spp., Crataegus
spp., Euonymus spp., Genista,

Inf 02.19b Hypericum spp., Laburnum anagyroides, cad €13,52 1143 15.453,36 € 3,96%
Lantana camara, Ligustrum spp.,
Lonicera spp., Metrosideros excelsus,
Nerium oleander, Philadelphus
coronarius, Phillyrea spp., Pyracantha,
Rosmarinus officinalis, Ruta graveolens,
Senecio maritimus, Spartium junceum,
Vitex agnus-castus.

vaso da 3 litri diametro cm 18

Specie tipo: Abelia grandiflora, Arbutus
unedo, Buxus sempervirens, Dodonaea
spp., Eleagnus spp., Erica arborea,
Forstythia X intermedia, Hibiscus spp.,
Juniperus spp., Lagerstroemia indica,
Laurus nobilis, Myrtus communis, Myrtus
communis ‘Tarentina’, Nandina

Inf 02.20b domestica, Osmanthus fragrans (o Olea cad 15,71 762 11.971,02 € 3,07%
fragrans), Photinia X fraseri, Pistacia
spp., Pittosporum tenuifolium,
Pittosporum tobira, Punica granatum,
Rosa spp., Ruscus aculeatus, Spiraea
spp., Teucrium fruticans, Viburnum spp
vaso da 3 litri diametro cm 18
Totale materiali 353.708,94 € 90,57%
TRASPORTI E NOLI
- € 0,00%
- € 0,00%
- € 0,00%
Totale trasporti e noli - € 0,00%

MANODOPERA

Messa a dimora di arbusti in vaso,
comprensiva di: apertura e preparazione
buca di dimensione idonea, piantagione,
Inf 02.11b eventuale sistemazione radici cad €9,55 1899 18.135,45 € 4,64%
spiralizzate, reinterro, formazione di
conca di compluvio, primo innaffiamento.
vaso diam. cm 18-24

Pacciamatura localizzata con dischi o
quadretti in materiale ligno-cellulosico
OF 01.21 biodegradabile, di dimensioni minime cm cad €3,22 3004 9.672,88 € 2,48%
40x40, compresa fornitura, posa in opera
ed ancoraggio con picchetti.

Realizzazione cumuli pietrame cad €2.371,54 2 4.743,08 € 1,21%

Posa cumulo alberi morti cad €1.185,77 2 2.371,54 € 0,61%
Totale manodopera 34.922,95 € 8,94%

[ TOTALE A 388.631,89 € 99.52% |

[SPESE GENERALI [15,00% [ 1.067,19€ 027% |

| TOTALE B 389.699,09 € 99,79% I

[uTILE D'IMPRESA [10,00% I 818,18 € | 021% |

TOTALE 390.517,27 €



Fornitura e posa in opera di cavo elettrico MT tripolare sezione 3x(1x185)mm2 12/20 kV tipo

ARE4H5EX, con conduttore a corda rotonda compatta in alluminio, isolamento in XLPE, guaina esterna

NP20 in PE. 46,37 €
Ogni onere ed accessorio compreso
[ Riferimento | Voce U.M. [ Costo unitario | Quantita | Totale | Incidenza (%) |
MATERIALI
Recinzione kg € 33,76 1 33,76 € 72,80%
0,00%
0,00%
Totale materiali 33,76 € 72,80%
TRASPORTI E NOLI
AT.N01.001.001 [Motrici due assifinoa 5t h € 54,03 0,01 0,73 € 1,58%
0,00%
0,00%
Totale trasporti e noli 0,73 € 1,58%
MANODOPERA
RU.M01.A04.003 |Operaio edile Il livello h € 27,60 0,11 2,93 € 6,32%
0,00%
0,00%
Totale manodopera 2,93 € 6,32%
[ TOTALE A 37,42€ 80,71% |
[SPESE GENERALI [15,00% [ 506€]  1092% |
[ TOTALE B 42,49 € 91,63% |
[UTILE D'IMPRESA [10,00% [ 388¢€] 837% |
TOTALE 46,37 €



CABINA DI SEZIONAMENTO

Fornitura e posa in opera di box in calcestruzzo armato prefabbricato per apparecchiature elettriche

per altitudini fino a 1000 metri sul livello del mare - STANDARD BOX. Da utilizzarsi come locale
sezionamento del gestore di rete. Dimensioni 5,73x2,48x2,72 m (secondo gli elaborati progettuali),
grado di sismicita idoneo alla zona di installazione, grado di protezione minimo IP33D, in cemento
armato e vibrato.Compresa vasca di fondazione in calcestruzzo predisposta in opera completa di

innesti delle tubazioni dell'impianto, n. 2 porta in vetroresina dimensioni 1200x2150 mm. Compresa
I'impermeabilizzazione del manufatto con guaina bituminosa spessore 4 mm, la tinteggiatura interna

NP21 delle pareti colore bianco, il rivestimento murale esterno compreso di sigillatura e stuccatura dei cad 35.750,00 €
giunti con colore a scelta della D.L., il trasporto e la posa in opera del basamento e del manufatto, i
noli e i mezzi d'opera, opere complementari, calcoli statici con relativa denuncia, fori nel basamento
per il passaggio dei cavi, collegamento a terra della rete elettrosaldata, lampada portatile, cartelli di
avvertimento e schemi dell'impianto in accordo con il DPR 547 del 27/04/1955, il registro delle
manutenzioni, il tappeto isolante a 24 kV, le opere accessorie e di completamento, compreso lo
scavo per la posa della vasca di fondazione e la realizzazione di magrone in cemento da 10cm
come base per la vasca di fondazione.
[ Riferimento ] Voce [ U.M. [ Costo unitario | Quantita [ Totale [ Incidenza (%) |
MATERIALI
Container cad €21.195,65 1 21.195,65 € 59,29%
0,00%
0,00%
Totale materiali 21.195,65 € 59,29%
TRASPORTI E NOLI
AT.N04.023.004 [Autogru 20000 kg h €97,26 21,44 2.085,42 € 5,83%
AT.N01.001.008 |Autoarticolatl o motrici a doppia trazione h €92,99 19,22 1.787,50 € 5,00%
4 assifinoa 29t
0,00%
Totale trasporti e noli 3.872,92 € 10,83%
MANODOPERA
RU.M01.A04.003 |Operaio edile Il livello h € 27,60 86,35 2.383,33 € 6,67%
RU.M01.A04.001 [Operaio edile IV livello h € 31,47 85,20 2.681,25 € 7,50%
0,00%
Totale manodopera 5.064,58 € 14,17%
[ TOTALE A 30.133,15 € 84,29% |
[SPESE GENERALI [15,00% [ 3.179,35€] 8,89% |
[ TOTALE B 33.312,50 € 93,18% |
[UTILE D'IMPRESA [10,00% | 2.43750€] 6,82% |
TOTALE 35.750,00 €



Esecuzione di conduttura per cavi elettrici MT mediante trivellazione orizzontale controllata, di
qualsiasi lunghezza e profondita, secondo le indicazioni del progetto esecutivo e della D.L. Nel

prezzo sono comprese: mobilizzazione attrezzature e personale tecnico, posizionamento perforatrice

su ogni singolo punto di perforazione, approvvigionamenti necessari per I'esecuzione delle

lavorazioni (acqua, energia elettrica, aria compressa ecc.), unita di miscelazione e pompaggio fluidi,

NP22 sistema di puntamento e direzionamento della perforazione, saldatrice per tubi in PEAD, tubazioni in m 250,00 €
polietilene, tappi di testa e loro messa a dimora, additivi quali bentonite o polimeri biodegradabili per
la costituzione dei fluidi perforazione, pompa aspirante per eventuale evacuazione acqua,
evacuazione e conferimento a discarica dei detriti di perforazione, cura e manutenzione area di
cantiere, individuazione a piano campagna della direzione di perforazione e restituzione cartografica
(profilo planimetrico ed altimetrico).
[ Riferimento | Voce U.M. [ Costo unitario Quantita | Totale [ Incidenza (%) |
MATERIALI
- € 0,00%
0,00%
0,00%
Totale materiali - € 0,00%
TRASPORTI E NOLI
Macchina perforatrice h €98,10 1,11 108,70 € 43,48%
- € 0,00%
0,00%
Totale trasporti e noli 108,70 € 43,48%
MANODOPERA
RU.M01.A04.003 [Operaio edile Il livello h € 27,60 1,81 50,00 € 20,00%
RU.M01.A04.001 [Operaio edile IV livello h € 31,47 1,99 62,50 € 25,00%
0,00%
Totale manodopera 112,50 € 45,00%
[ TOTALE A 221,20 € 88,48% |
[SPESE GENERALI [15,00% [ 16,30 € | 652% |
[ TOTALE B 237,50 € 9500% |
[UTILE D'IMPRESA [10,00% [ 12,50 € | 500% |
TOTALE 250,00 €
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