



AGOSTO 2024

Progettazione di un impianto Agrivoltaico denominato "FV32" avente potenza di picco pari a 18.783 MW integrato con un sistema di accumulo di 15 MW e potenza richiesta ai fini della connessione 18.714, ubicato in agro del Comune di San Pietro Vernotico (Br) e le rispettive opere di connessione ubicate nel Comune di Brindisi

ELAB. 14 - QUADRO ECONOMICO

Progettista:

Ing. Francesco Ciraci iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Brindisi n. 1040

QUADRO ECONOMICO GENERALE
Valore complessivo dell'opera privata - Realizzazione

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTI DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	14.229.510,00 €	10%	15.652.461,00 €
A.2) Oneri di sicurezza	165.680,72 €	10%	182.248,79 €
A.3) Opere di mitigazione-Piano Agronomico	138.852,52 €	10%	152.737,77 €
A.5) Opere Connesse			
TOTALE A	14.534.043,24 €		15.987.447,56 €
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alle direzioni dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'assistenza giornaliera e contabilità. (da definire con Pharos)	150.000,00 €	22%	183.000,00 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	20.000,00 €	22%	24.400,00 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	71.147,55 €	22%	86.800,01 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	71.147,55 €	22%	86.800,01 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	12.491,80 €	22%	15.240,00 €
B.6) Imprevisti	1.422.951,00 €	22%	1.736.000,22 €
B.7) Spese varie	284.590,20 €	22%	347.200,04 €
TOTALE B	2.032.328,10 €		2.479.440,29 €
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	- €		
"Valore complessivo dell'opera"	TOTALE (A + B + C)		18.466.887,85 €